ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zékonnika v znenf neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: Obec Beladice
Sidlo: Gastanova 167, 951 75 Beladice
Statutarny zastupca: PhDr. Mario Zacik — starosta obce
ICO: 00 307 769
DIC: 2021037843
(dalej len ,objednavatel”)
1.2. Zhotovitel: TONEX stavby s.r.o.
Sidlo: Palarikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce
Statutarny zastupca: Erik Tonkovié - konatel
Bankové spojenie: CsoB
IBAN: SK80 7500 0000 0040 2435 5752
ICO: 50 110 195
DIC: 2120196661
IC DPH: SK2120196661
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel:
Sro, vliozka ¢. 39963/N
Tel.: 0905 949 684
E-mail: etonkovic @tonexstavby.sk
(dalej len ,zhotovitel®)
Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objedndvatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
CHODNIKY BELADICE
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel ispesnym uchadza¢om a na zaklade tejto
skutognosti a predloZene] ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
CHODNIKY BELADICE
Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch
zabezpeéi realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnud stéast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentécie stavby.
2.1 Neoddelitelnd stacast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spoloéne s rekapituldciou ceny (dalej len ,priloha €. 17);
_Clanok 3
Cas plnenia
3.1.  Zmluvné strany dohodli nasledovne terminy:
3.1.1. zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 7 dni od nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy
3.1.2. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.3. ukonéenie prac do 8 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.4. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:
3.2.1. vysdej moci (neotakdvané prirodne a ine javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,



3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

3.2.3. vydania prikazov a zdkazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobene
konanim zhotovitela.

PrediZené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukézate/ne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti

podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podfa terminov vzmysle bodu 3.1, ma

objednévatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika.

V pripade ak je zhotovitel v omeskani oviac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre

podstatné porudenie povinnosti zhotovitefa od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonane préace zuctované podfa stupfia

rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovend v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zékazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
_zakon o verejnom obstaravani). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd poc¢as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v tleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 82 111,00 eur
4.1.2. DPH 16 422,20 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 98 533,20 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, kiory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stucastou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolocne
s rekapituldciou ceny st ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zévazné.

K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Upravu zakdzanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, mdze déjst vylucne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozéirenia alebo ztZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. &innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer" zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni

nélezitej starostlivosti predvidat, aviak vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran.

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym

dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov

spotrebovanych v stavebnictve vydavany stvrtrocne Statistickym Gradom SR zvysi alebo znizi v

mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne ug&innost najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom

uplynula lehota na predkladanie pontk.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mbZu byt realizované vylucne v sulade so zakonom

o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zlZeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podla tejto zmluvy bude

nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednéavatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer”, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zéstupcami zhotovitela, objednavatefa a v
pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade stihlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych 0séb so
zmenou predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat":



5.1

5.2

4.6.2.1 rekapituldciu ceny, ktoré bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktirovant cenu
prace naviac a celkovl cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpo&et ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, naértky ...) objasfujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer” u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pritche k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporucenych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavane,

4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budd
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vyssie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajlicim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetneho
navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtici sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviovat' zhotovitela k uplatiovaniu ceny préc naviac,
ktoré s Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladriujuc pravnu Gpravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s
oznacenim Cisla dodatku.

Clénok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade konecénej faktiry, ktord

zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po preberacom konani po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budl fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna
od predlozenia stpisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktlry je 30 dni odo dna dorucenia.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v silade so v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zékonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,

ktord je predkladana len v 1 originali. Okrem ndlezitosti v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto tdaje:
- Cislo faktury resp. danového dokladu
- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, &islo Gétu v stlade s tdajmi uvedenymi na tejto zmluve



5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4
525

IGO0 a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanite/né obdobie

den odoslania a defi splatnosti faktury

takturovant celkovi uétovant éiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vietky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peéiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapituliciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytdvajucou prace,
ktoré su predmetom predkladane] faktiry podla sipisu prac v pocte minimalne 30
digitalnych fotografii. Stpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Stpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je sti&astou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt stcastou faktury budu
mat vyplnené politka tykajlice sa mnozstva a pri polozkach, kioré nie su predmetom
faktury bude uvedeny nulovy udaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
tdaje so zapo&itanim predchadzajcich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym projektom a v stlade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutone zrealizované prace, ktoré
st v stlade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespiiia nélezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zaéne plynut odo dha dorucenia opravenej faktiry objednévatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktlru za vykonané dielo, zohladfiujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dnu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluCuje dodatocné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dIhsi nez dohodnuty ¢as uZzivania uhradza zhotovitel za cell dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat véetky prisluné véeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplineni niektorych zékonov,
vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli



6.2

6.1.3

v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su stcastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou Einnostou nesmie narusit bezpe€nost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska,

vyty&ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje
zhotovitel, ako stcast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stotné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela méZu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat' poriadok a gistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobne
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat' a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, moze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstréanenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné néaklady, na
vlastnii zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat véetky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technicke predpisy a véeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne pouéit' viSetkych zamestnancov pracujlucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla
zmluvy vykondava stavebny dozor. Za tym uUcelom zhotovitel zabezpeci osobe
vykonavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitef
realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich stucasti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor
predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podfa tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna&enymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit' zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit' rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania préc alebo ich €asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu
oceneneé v slilade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych



ddévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktord je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny pinenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podrla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcelné, musi
uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znésa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu tpravu zmluvy z dévodu €asového sklzu,

6.2.13objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.140bjednavatel ak moze, poskyine zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spolo€nému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozicné alebo iné prava.
Néaklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stoéné znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,
6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikadtmi alebo vyhldseniami o zhode v zmysle zédkona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu pinenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpeéit' ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zéavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoZznit' skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela,
ktara ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu cast' diela
zakryt. V pripade, Zze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykond, je
objednavatel povinny uhradit' naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu koépiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znigenia origindlu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,



6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy,
najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektove] dokumentacie, Udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac
a idaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Po¢as pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik konci diiom
odovzdania a prevzatia préc,

zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich si opravneni robit zdznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy,

denné zaznamy sa pi$u do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opréavneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plnenia podfa
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyvedlci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji
svoje neslihlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povazuje za dodané ak je urcbené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat po ucelenych astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechddza vlastnicke pravo a nebezpecensivo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskiganie odovzdavaneho pinenia podla tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskutoCnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina éast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podfa
dojednania mala byt' uz dokoncena,

6.4.10zépisnicu o prevzati pinenia podla tejto zmluvy spisuje objednévatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prevziat, je povinny

uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.1

nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncéenych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat' material a vyrobky v zmysle zédkona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

B.5.2 nie je pripustné pouzZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clénok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohaodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejio zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podfa tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ plnenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokoldrnehe odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zarovel zodpoveda za to, ze sa dodané mnozZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v €lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy deri omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v&as, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti Skoda, ktord mozno vymahat' samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,



9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

9.1.5. véeobecné technicke podmienky.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skigobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach,
pripadne metéd, méZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskisanie Statnym
alebo &tatom uznavanym skugobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skisok st
zavazné. Néklady na skusky zndsa strana, ktorej ndzor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit’ vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strén, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit' prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gizemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuZitiu, resp. ze neposkytne materialy
tykajice sa plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova miCanlivost o vSetkych
skutognostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho pisomného stihlasu objednavatela previest zavézky zo
zmluvy alebo postipit pohfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavézuju zachovat ml&anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.
Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnd kontrolu
Gétovnej uzévierky, Gétovnych dokladov, a véetkych ostatnych dokumentov vztahujicich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel' sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a Géinné vSeobecne zévézné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objedndvatefa a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluéného poskytovatefa pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoZnit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
orgdn pod riadiacim orgdnom, certifikacny orgén, organ auditu), poskytnit vyziadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpetit' pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie ndpravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky orgén) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény organ a nimi povereng osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je oprévneny zabezpetit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpetenie stavebnych préac prostrednictvom subdodévatelov mé zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objedndvatelovi presnt identifikdciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude



Ly

uskutogfovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1  Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
s4konnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objedndvatel moze odstipit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, ze zhotovitef meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nékladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vylétovani s nahradnym
zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel mdze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vsak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodatoéne primerant lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
e v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vydctuju podfa zmluvnych cien
v preukézatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socidlneho aspektu
12.1. V pripade, Ze zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac bude mat nedostatoéné kapacity
zamestna podia zakona ¢&. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov
minimalne dve osoby spliiajuce nasledovné predpoklady:
a) su dihodobo nezamestnani v zmysle § 8 zékona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zékonnika.

132 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o&islované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit pisomne Vv lehote do
20 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Téato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Géinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Ob¢ianskeho
zékonnika v platnom zneni.

Beladice, dha 02.10.2023 V Beladiciach dfia 02.10.2023

N

PhDr. Mario Zacik
starosta obce

Erik Tonkovié
konatel




